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Zmena
zaslana

Znenie zmeny

Verejny obstaravatel zverejnil 28.05.2025 aktualizované znenie sitaznych podkladov so
zmenami v zmysle bodov 2-5 a 7 nizSie.
3 Dna 26.05.2025 (1. v defi zverejnenia vyzvy na
Ziadame o doloZenie sitaznych predkladanie ponuk vo Vestniku UVO) verejny Verejny obstaravatel zaroven zverejnil znenia zmliv o dielo pre etapu 1 a 2, ako aj
podkladov k nahliadnutiu, obstaravatel zverejnil sitazné podklady s vynimkou projektové dokumentacie.
nakolko nie su si¢astou vzorovych zmluv o dielo a projektovych ’
1. Vysvetlenie | 26.05.2025 | dokumentov k zakazke 28.05.2025 | dokumentécii. 28.05.2025 | Lehoty v sttazi boli vzhladom na vykonané zmeny prediZené. vybavené
Z Casti A. Pokyny pre uchadzacov sutaznych podkladov bol odstraneny bod 2.4
nasledovného znenia:
2. Zmena X | X X | X 28.05.2025 - vybavené
Z Casti A. Pokyny pre uchadzacov sttaznych podkladov bol odstraneny bod 8.2.9
nasledovného znenia:
3. Zmena X | x X | X 28.05.2025 | Ostavajlice podbody bodu 8.2 boli primerane pre€islované. vybavené
Bod 16.1 ¢asti A. Pokyny pre uchadzacov sutaznych podkladov znie po zmene
nasledovne:
,16.1 Verejny obstaravatel vyZaduje na zabezpecenie ponuky zloZenie zabezpeky
4. Zmena X | X X | X 28.05.2025 | vo vyske 100.000,- EUR (slovom: stotisic eur).” vybavené
Bod 2.2 Casti B. Opis predmetu zakazky sa nahradil jeho novym znenim. Pévodné
grafické roz¢lenenie stavieb v ramci jednotlivych etap realizacie predmetu zakazky bolo
5. Zmena X | X X | X 28.05.2025 | nahradené prehladnejSim spdsobom rozdelenia. vybavené
Verejny obstaravatel pozaduje
zabezpeku vo vyske 120 000
EUR.Mame zato, Zejetov
rozpore s ustanoveniami zakona
0 verejnom obstaravani - §108
ods. 7.
Ziadame tymto verejného Vyska zabezpeky sa upravuje tak, ako je uvedené X X Vybavené
Vysvetlenie 28.05.2025 | obstaravatela o Upravu vysky 28.05.2025 | v bode 4 vysSie.
pozadovanej zabezpeky tak, aby
bola v sulade s §108 ods. 7 -
vyska zabezpeky pri podlimitnych
zakazkach nesmie byt vyssia
ako 100 000 eur.
6.




Ziadame verejného
obstaravatela zosuladit termin
predkladania ponuk - vo vyzve
na predkladanie ponuk je
uvedeny termin: 17.06.2025. V
systéme EPVO je v Casti
Zakazka uvedeny termin

Lehoty v sutazi sa predlzuju tak, ako bude uvedené
v korigende k vyzve na predkladanie ponuk,

a aktualne lehoty budu nastavené aj v systéme
EPVO.

Lehoty v sutazi sa predizuju tak, ako bude uvedené v korigende k vyzve na predkladanie

7. Vysvetlenie 28.05.2025 | 12.06.2025. 28.05.2025 28.05.2025 | ponuk, a aktualne lehoty budi nastavené aj v systéme EPVO. vybavené
Verejny obstaravatel uvadza, ze vymedzenie
predmetu zakazky ako aj obchodnych podmienok je
plne v kompetencii verejného obstaravatela.
Neexistuje ziadny pravny dévod na zjednotenie
podmienok ponukovej zabezpeky so zabezpekou na
Ziadame obstaravatela o vykonanie prac a garan¢nou zabezpekou, kedze
zjednotenie podmienok Ucely tychto indtitdtov su rozdielne, pinenie z tychto
ponukovej zabezpeky so institatov plynie v rozdielnom ¢ase (garancna ma
zabezpekou na vykonanie prac a existovat az v ¢ase platnosti, resp. U¢innosti zmluvy),
garanénou zabezpekou, a teda o priCom podmienky zabezpeky za ponuku su na
moznost™ predlozit™ poistenie rozdiel od zmluvnej garanénej zabezpeky upravené
zaruky ako vykonov( zabezpeku v zakone o verejnom obstaravani.
a garanénu zabezpeku, s
rovnakymi podmienkami vydania Zéujemca mohol proti uvedenému vyuzit revizne
ako pri poisteni zaruky pri postupy v sulade so zdkonom o verejnom
8. Vysvetlenie 30.05.2025 | ponukovej zabezpeke. 12.06.2025 | obstaravani. X X vybavené
V poskytnutych sttaznych 12.06.2025 | Budova COV vratane nadrzi a priestorov pre
podkladoch sa v ¢asti PD inStalaciu prevadzkovych suborov uz bola postavena,
nachadzajl vykresy pre Upravu pricom bola financovana z inej vyzvy. Tato sutaz ma
COV a dobudovanie kanalizacnej za ciel Upravu existujicich stavebnych objektov a
siete. V cenovej tabulke sa dodavku vybavenia, prevadzkovych rozvodov a
nachadzaju iba objekty technol6gii v zmysle zverejnenej Projektovej
kanalizacnej siete (stoky, dokumentacie a Sttaznych podkladov.
pripojky, vytlaky a ¢erpacie
stanice).
Ziadame verejného
obstaravatefa o vysvetlenie ¢i je
predmetom obstaravania aj COV.
9. Vysvetlenie 04.06.2025 X X vybavené
V sutaznych podkladoch sa 12.06.2025 | Nasledujlce Easti spominané vo vy3Sie uvedenej
nachadza priloha "Priloha B.4.1 otazke boli detailne popisané v Projektovej
Energeticky manazment - dokumentacii a zverejnenych Sataznych podkladoch: Verejny obstaravatel priklada aktualizované znenie priloh:
poziadavky" a "Priloha B.4.2 1. S0 200 COV VISTUK - PS 02/03 Priloha B.5.1 Harmonogramy — Etapa 1
Energeticky manazment — STROJNOTECHNOLOGICKA CAST (zahriia Priloha C.1.1 Cenova tabulka — vykaz vymer — etapa 1
preukazanie spinenia poziadavky na predcistenie, potrubia, stroje a
poziadaviek", ktoré zohladriuju zariadenia, MaR a ASRTP)
poziadavku na platformu pre zber 2. Systém spravy, diagnostiky a
a vyhodnocovanie energetickej prediktivnej diagnostiky toivych strojov (HW, SW)
efektivnosti prevadzky CQV . Energeticky manazment (vratane
a Cerpacich stanic CS2, CS3, poziadaviek na meracie body)
CS4 ako celku. V poskytnutej
prilohe "Priloha C.1.1 Cenova Nedopatrenim vSak tieto Casti vypadli z dokumentov:
tabulka - vykaz vymer — etapa 1" . "Priloha C.1.1 Cenova tabulka — vykaz
a "Priloha C.1.2 Cenova tabulka vymer — etapa 1.xIsx"
- vykaz vymer — etapa 2" sa . "Priloha B.5.1 Harmonogramy — Etapa 1"
nikde nenachadzaju polozky pre
dodavku a montaz meracich Verejny obstaravatel dotknuté dokumenty
bodov, elektromerov a prvkov aktualizuje.
ASRTP.
Ziadame verejného
Vysvetlenie obstaravatela o vysvetlenie resp.
10. azmena 04.06.2025 | doplnenie sutaznych podkladov. 12.06.2025 vybavené




Verejny obstaravatel v zmluve o dielo pre etapu 1 aj etapu 2 vykondva nasledovné
zmeny.

Bod 1.1 zmluvy o dielo_etapa 1 a zmluvy o dielo — etapa 2 sa dopifia 0 nasledovné

,Poistenie zaruky" ma vyznam uvedeny v bode 4.12 tejto Zmluvy.“
LZaruka“ ma formu bud’ Bankovej zaruky alebo Poistenia zaruky, a ma vyznam uvedeny v
bode 4.12 tejto Zmluvy.”

Bod 4.6.6 pism. g) zmluvy o dielo etapa 1 a 4.5.6 pism. g) zmluvy o dielo — etapa 2 znie
po zmene nasledovne:

,9) ak Zhotovitel' v rozpore s bodom 4.12 tejto Zmluvy nezriadi véas Bankovu zaruku /
Poistenie zaruky alebo Bankovu zéruku / Poistenie zaruky nedoplni alebo Bankova zaruka
/ Poistenie zaruky zanikne alebo nebude v platnosti pocas celej urcenej doby podla
Zmluvy;*

Bod 4.12 zmluvy o dielo etapa 1 a 4.11 zmluvy o dielo — etapa 2 znie po zmene
nasledovne (Cislovanie v zmysle zmluvy o dielo na etapu 2 je iné):

,A4.12 Zéaruka

4.12.1 Zhotovitel je do pétnastich (15) dni odo dria nadobudnutia tcinnosti tejto
Zmluvy povinny v prospech Objednavatela pre tcely krytia narokov Objednavatela voci
Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy zriadit bud' (i) bankovu zaruku, ktora bude vyhovovat
nizsie stanovenym poZiadavkam (dalej aj ako ,Bankova zaruka“) alebo (i) poistenie
zaruky, ktoré bude vyhovovat nizsie stanovenym poziadavkam (dalej aj ako ,Poistenie
zaruky"). Z Bankovej zéruky, resp. z Poistenia zaruky (Bankova zaruky, resp. Poistenie
zaruky dalej aj ako ,Zéruka“) musi vyplyvat zavézok financnej inétitticie, ktora vystavila
Zéruku, Ze na prvé poziadanie zaplati Objednavatelovi akukolvek Ciastku, ktord
Objednévatel prehlési za splatnti podla alebo na zéklade tejto Zmluvy, najviac vsak do
vySky Zaruky. Zéruka musi byt platna a vymahatelna pocas platnosti Zmluvy v zavislosti
od podmienok uvedenych nizsie nasledovne

a) az do momentu vydania Preberacieho protokolu k poslednej ¢asti Diela musi
byt Zaruka zriadena vo vyske desat’ (10) % zo Zmluvnej ceny;
b) po vydani Preberacieho protokolu k poslednej ¢asti Diela je Zhotovitel

opravneny znizit Zaruku na vysku sedem (7) % zo Zmluvnej ceny a v tejto vyske bude
drZat' zriadenu Zaruku aZz do momentu vydania Protokolu o dplnom vyhotoveni Diela;

c) po vydani Protokolu o dplnom vyhotoveni Diela je Zhotovitel opravneny zniZit
Zaruku na vySku pét (5) % zo Zmluvnej ceny a v tejto vyske bude drZat zriadenu Zaruku
az do uplynutia poslednej Zarucnej doby na poslednu cast Diela.

4.12.2 Objednévatel je opravneny Cerpat Zaruku na akukolvek splatnui ciastku, ktora
Objednavatelovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s riou (vratane ciastok splatnych
z dévodu poruSenia resp. nedodrZania tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela). V pripade
Cerpania Zaruky o tom Objednévatel Zhotovitela bezodkladne informuje. V takom pripade
Jje Zhotovitel bezodkladne, najneskér do piatich pracovnych dni od kedy sa dozvie o
Cerpani Zaruky, doplinit Zaruku do plnej vysky podla bodu 4.12.1 tejto Zmluvy. Po
doplneni Zaruky do plnej vysky platia ustanovenia tohto bodu opét’ primerane.

4.12.3 Objednévatel vrati resp. odvola Zaruku najneskér do desiatich (10) dni odo
dria kedy Zhotovitelovi prestala plyndt povinnost' mat zriadent Zaruku.

4.12.4 Zhotovitel mbZe kedykolvek nahradit' Zaruku zloZzenim financnych
prostriedkov na tcet Objednavatela.;*

11. Zmena 12.06.2025 vybavené
Lehoty v sutazi sa predizuju tak, ako bude uvedené v korigende k vyzve na predkladanie

12. Zmena 12.06.2025 | ponuk, a aktualne lehoty budu nastavené aj v systéme EPVO. vybavené
Verejny obstaravatel doplfia do sttaznych podkladov poziadavku, aby uchadzaci
v ponuke preukazali spinenie poziadaviek na implementovany systém spravy, diagnostiky
a prediktivnej diagnostiky togivych strojov.

13. | Zmena 12.06.2025 | V suvislosti s uvedenym boli v sitaznych podkladoch vykonané nasledovné zmeny: vybavené




Doplnenie nového bodu 8.2.9 do Easti A. Pokyny pre uchadzacov sutaznych podkladov
tykajdcej sa obsahu ponuk nasledovného znenia:

,8.2.9 Preukazanie poZiadaviek na implementovany systém spravy, diagnostiky a
prediktivnej diagnostiky tocivych strojov. Tato ast ponuky uchddzaca musi obsahovat
dokumenty a doklady poZadované v zmysle bodu 5 ¢asti B. Opis predmetu zakazky
sttaznych podkladov - vyplnené dokumenty vypracované podla vzoru prilohy ¢. B.3.2
tychto sutaznych podkladov — Preukazovanie poziadaviek na systém spravy a
diagnostiky, a to spolu s dokladmi a dokumentami poZadovanymi v zmysle danych
dokumentov.”

Ostavajlice body sa primerane prec€islovali, a zmenil sa aj odkaz na uvedeny v bode 8.7
Casti A. Pokyny pre uchadzacov, kedy pdvodny odkaz na bod 8.2.9 sa zmenil na aktualne
8.2.10.

Znenie bodu 5.2 ¢asti B. Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov sa doplnilo o nové
ustanovenia — zmena vyznacena:

,9.2 Systém musi splfiat poziadavky uvedené v prilohe ¢. B.3 tychto sttaznych
podkladov - Systém spravy, diagnostiky a prediktivnej diagnostiky tocivych strojov. Pre
preukazanie splnenia poZiadaviek na systém spravy, diagnostiky a preventivnej
diagnostiky predlozi uchadzac v ponuke vyplnené dokumenty vypracované podla
vzoru prilohy ¢. B.3.2 tychto sutaznych podkladov - Preukazovanie poZiadaviek na
systém spravy a diagnostiky, a to spolu s dokladmi a dokumentami poZadovanymi
v zmysle danych dokumentov.*

Doplnenie novej prilohy ¢. B.3.2 Systém spravy a diagnostiky - preukazanie spinenia
poZiadaviek

Doplnenie nazvu novej prilohy do bodu 7.2 &asti B. Opis predmetu zakazky sitaznych
podkladov + Uprava Cislovania — zmena vyznagena:

,Priloha ¢. B.3.1 Systém spravy, diagnostiky a prediktivnej diagnostiky tocivych strojov
Priloha ¢. B.3.2Systém spravy a diagnostiky - preukazanie splnenia poZiadaviek.“

Predmetna Uprava o doplneni prilohy bola zapracovand aj do sumarizécie priloh

X Bod 24.10 Casti A. Pokyny uchadzacov po zmene znie nasledovne (zmena je
zvyraznend):
,24.10 Uchadzac bude pisomne upovedomeny o jeho vyluéeni z Verejného obstaravania
s uvedenim dévodu vylucenia podfa § 170 ods. 3 pism. d) ZVO a lehoty, v ktorej
14. | Zmena XX X 23.06.2025 | mozu byt doru¢ené namietky podla § 170 ods. 4 pism. d) ZVO." vybavené
X Bod 24.20 Casti A. Pokyny uchadzacov po zmene znie nasledovne (zmena je
zvyraznena):
,24.20 Uchadza¢ bude pisomne upovedomeny o vyluceni jeho ponuky z Verejného
obstaravania s uvedenim dovodu vyluéenia podla § 170 ods. 3 pism. d) ZVO a lehoty, v
15. Zmena XX X 23.06.2025 | ktorej mézu byt doruc¢ené namietky podra § 170 ods. 4 pism. d) ZVO." vybavené
Ziadame verejného
obstaravatela o doplnenie
vykresu pre revizne Sachty.
Nakolko poloZzka vykazu vymer
Vysvetlenie sa odvolava na vykres €.8.3.
azmena Verejny obstaravatel informacie v zmysle
16. (doplnenie) 18.06.2025 20.06.2025 | poziadavky. 23.06.2025 | Verejny obstaravatel dopiiia do dokumentacie vykres pre revizne Sachty. vybavené
X Verejny obstaravatel dopifia do stitaznych podkladov poziadavku, aby uchadzagi
v ponuke predloZili prehlad ekvivalentnych vyrobkov alebo materialov.
V stvislosti s uvedenym boli v sitaznych podkladoch vykonané nasledovné zmeny:
17. | Zmena X| X X 23.06.2025 vybavené




Doplnenie nového bodu 8.2.10 do Casti A. Pokyny pre uchadzacov sutaznych podkladov
tykajucej sa obsahu ponuk nasledovného znenia:

,8.2.10 Prehlad ekvivalentnych vyrobkov alebo materialov (vratane 5
vyrobnych/technickych listov ekvivalentnych vyrobkov) v stilade s bodom 7.7 Casti B. Opis
predmetu zakazky tychto sutaznych podkladov.“

Ostavajlice body sa primerane pregislovali, a zmenil sa aj odkaz na uvedeny v bode 8.7
Casti A. Pokyny pre uchadzacov, kedy pévodny odkaz na bod 8.2.10 sa zmenil na
aktualne 8.2.11.

Doplnenie nového bodu 7 do ¢asti B. Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov
nasledovného znenia:

ol POUZITIE EKVIVALENTOV

7.1V prislusnych prilohéch sutaznych podkladov su stanovené zavézné funkcné a
vykonnostné poZiadavky vztahujice sa na predmet zakazky. Pokial sa v opise predmetu
zékazky pouZil odkaz na konkrétnu znacku, vyrobcu, alebo vyrobok alebo typ vyrobku —
tieto boli pouzité vyluéne pre ilustraciu vtedy, ak nebolo mozné dostatocne presne a
zrozumitelne opisat predmet zakazky v stlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou
prevaZujucou pri dodavke rovnakych alebo obdobnych predmetov zékazky. V takychto
pripadoch sa ma za to, Ze je takyto odkaz vZdy doplneny slovami "alebo ekvivalentny“ a
plati, Ze uchadza¢ méze vZdy ponuknut aj ekvivalentné alebo lepSie plnenie v sdlade s
ustanovenim § 42 ods. 3 ZVO.

7.2 Ekvivalent je vyrobok s rovnakymi alebo lepSimi viastnostami ako je poZiadavka podla
opisu. Navrhy ekvivalentov musia pine spliiat poziadavky technickej $pecifikacie z
hladiska kvality a funkcnosti.

7.3 Pokial st v opise predmetu zakazky a vykaze vymer poZadované konkrétne materialy,
uchadzac méze v ramci ponuky navrhnut pouZitie ekvivalentného materialu. Pri
navrhovani ekvivalentnych materiaglov/vyrobkov musi uchadzac postupovat s odbormou
starostlivostou, pri ktorej musi zohladnit ucel predmetu zakazky a jeho pind funkcnost bez
zmeny inych casti technickej Specifikacie.

7.4 Ekvivalentny vyrobok alebo material musi byt kompatibilny s ostatnymi suc¢astami
predmetu zakazky.

7.5 Ekvivalentny material musi garantovat funkéné a vykonnostné parametre predmetu
zakazky vyplyvajice z technickej dokumentacie a jeho pouzitie nesmie vyvolat zmeny (i) v
technickom rieSeni ostatnych prvkov predmetu zakazky a (ii) obsahu alebo rozsahu inych
prvkov predmetu zakazky, t. j. zmeny vykazu vymer.

7.6 Predlozeny ekvivalent nesmie vyZadovat'iné vedlajSie naklady, ktoré by musel
zabezpecit verejny obstaravatel v ramci sucinnosti viazucej sa k plneniu predmetu
zmluvy, ktoré bude vysledkom verejného obstaravania a prijatim predloZzeného
ekvivalentu nesmie dojst' k zvySenym priamym alebo nepriamym nékladom vyplyvajicim z
uzivania dodaného predmetu zmluvy.

7.7 V pripade, Ze uchadzac pondkne ekvivalentné vyrobky alebo materialy predioZi v
ponuke aj ,Prehlad ekvivalentnych materialov alebo vyrobkov a zariadeni” v ¢leneni podla
poskytnutého vykazu vymer, oddiel a Cislo poloZky. V pripade ekvivalentnych vyrobkov
tiez predlozi vyrobny, resp. technicky listom vyrobku, v ktorom preukéze, ze nim
navrhovany ekvivalent splfia rovnaké alebo lepSie parametre ako st minimélne
poZiadavky uvedené v prislusnych prilohach k Opisu predmetu zakazky.

7.8 Prehlad ekvivalentnych vyrobkov alebo materialov uchadzac predlozi v ponuke v
stilade s bodom 8.2.10 Casti A. Pokyny pre uchdzacov tychto stitaznych podkladov. Ak
uchéadzac tento prehlad nevypracuje alebo niektord polozku do neho nezahmie, bude
verejny obstaravatel mat' za to, Ze uchadzac ocenil vyrobky a zariadenia uvedené v
poskytnutom vykaze vymer.“

Ostavajlice body sa primerane prec€islovali

X Lehoty v sutazi sa predizuju tak, ako bude uvedené v korigende k vyzve na predkladanie
18. Zmena XX X 23.06.2025 | ponuk, a aktualne lehoty budl nastavené aj v systéme EPVO. vybavené
Skutoéna potreba vody podla Potreba vody pre dimenzovanie COV vychadza so X X
podkladov vodarenskej 01.07.2025, | skutonych potrieb vody odoberanych obyvatelmi
spolocnosti v lokalite kde je Uprava obce v sucasnosti. Glob8Ine sa trend potreby vody
19. | Vysvetlenie 20.06.2025 | pouzivanie vody zo studni bezné | 22.08.2025 | znizuje. Potvrdzuje to Svetova zdravotnicka vybavené




rozhodne nie je dévodom na
takéto extrémne znizenie
odporacéanych hodnét (o 54,28
%). Tato skutocnost je o to viac
zarazajuca kedze v horizonte 10
rokov obec planuje dvojnasobné
zvySenie poctu obyvatelov.
Verejny obstaravatel trva na
navrhovanom rieSeni ako
technicky spravnom?

organizacia a poziadavky expertov EU ktori
posudzuju, resp. pripomienkuju projekty z dotacii EU.
Dal$im faktom je skuto¢nost, Ze dimenzujeme na
objemy existujlcich stavebnych objektov pricom
v3etky Uradné povolenia si vydané na definovanu
potrebu vody. Po planovanom naraste poctu
obyvatelov bude musiet obec vytvorit nové kapacity
na inom mieste, nakolko existujuci pozemok
neumozniuje dalSie navysenie kapacit.V zmysle
vys8ie uvedeného VO trva na potreby vody pre
posudenie COV v zmysle PD a platnych povoleni.

Aj ked bol v hydrotechnickom
vypodte pouzity znizeny udaj o
potrebe vody na obyvatela,
nemozno to povazovat za dévod
na nedodrZanie normy STN 75
6401, ktora uvadza orientacné
hodnoty Specifickej produkcie
znecCistenia na jedného obyvatela
v gramoch za def: BSK5 - 60
g/(ob-den), CHSK - 120
g/(ob-den), Ncelk. - 11
g/(ob-den), Pcelk. - 2,5
g/(ob-den). Vypocet vSak pracuje
s vyrazne nizSimi hodnotami:
BSK5 - 27,8 g/(ob-defi), CHSK -
55,64 g/(ob-def). Uchadzac sa

Vypocet znecistenia vychadza zo zneCistenia
odpadovych vad pritekajucich na COV 350 mg.l-1 v
ukazovateli BSK5, €o je Standardné necistenie
komunalnych vdd, v ostatnych ukazovateloch
obdobne.

domnieva, Ze fudsky Takze uvahy sutaZiaceho su zbyto¢né a X X Vlybavené
metabolizmus nemozno bezpredmetné.
dlhodobo vystavovat stavu ESte podotykame ze prioritne je pre napojenie
znizeného prijmu potravy. Ziada déleZita samotna obec s uvaZovanymi 1 500
preto verejného obstaravatela o obyvatelmi. Ostatné aktivity ( najma IBV) st v $tadiu
zddvodnenie, pre¢o sa obec posudzovania a pripomienkovania komunitou a nie je
Vistuk tak vyrazne odchyluje od v si¢asnosti jasné, ¢i budt na COV pripojené.
beznych hodnét produkcie Takze rovnako ako v bode 1 nie je dévod na
20. | Vysvetlenie 20.06.2025 | znecistenia definovanych v STN. | 01.07.2025 | predimenzovanie vstupov ani ¢o sa tyka znegistenia.
Material nerezovej ocele pouzit 1.4301.
Polozky VV p.¢. 221,222 Specifikuju material ODK (
ocel, €i nerez), treba postupovat podfa legendy
chceme si overit ¢i material 29.07.2025, | vykresu €. E.2.2.2.7, rovnako TS, ¢ast zdmocnicke
uvedeny v TS a VV je 1.4310 Uprava vyrobky. Vlybavené
21. | Vysvetlenie 23.06.2025 | alebo 1.4301? 22.08.2025 X X
Verejny obstaravatel aktualizoval dokument Priloha
C.1.1 Cenova tabulka — vykaz vymer o nasledujice
SO
SO - 201 PRIPRAVA UZEMIA
SO - 202.1 CERPACIA STANICA A PRIJIMACIA
STANICA FEKALI
SO - 202.2 ZDRUZENY OBJEKT CISTENIA
S0 -202.3 SPOJOVACIE POTRUBIA
radi by sme poziadali SO - 202.4 ELEKTROCAST STAVEBNA
obstaravatela o doplnenie S0 - 203 PRISTUPOVA CESTA
vykazu vymer stavebnych Uprav, SO - 204 STOZIAROVA TRAFOSTANICA
nakolko podla naSho nazoru, S0 -205 PRIPOJKA NN K COV
chybaju polozky, ktoré su SO - 206 PRIPOJKA PITNEJ VODY
predmetom Gprav stavebnych 29.07.2025, | SO - 207 SADOVE A TERENNE UPRAVY
objektov. Vychadzame z Uprava SO - 301 VYUSTNA OBTOKOVA STOKA, \lybavené
22. | Vysvetlenie 23.06.2025 | projektovej dokumentacie. 22.08.2025 | VYUSTNY OBJEKT X X
V sutaznych podkladoch sa Kvalitativne poZiadavky na Systém spravy, Verejny obstaravatel v sivislosti s poZiadavkami na systém spravy, diagnostiky
Vysvetlenie a nachadza Priloha B.3 popisujuca diagnostiky a prediktivnej diagnostiky tocivych a predikativnej diagnostiky tocivych strojov vykonava v sttazi nasledovné zmeny:
23. | zmena 27.06.2025 | technické poziadavky na Systém | 29.07.2025 | strojov boli detailne popisané vo vysSie 29.07.2025 vybavené




spravy, diagnostiky a prediktivnej
diagnostiky toCivych strojov.
Obstaravatel vSak nikde
neSpecifikoval, akym spdsobom
je nutné tieto poziadavky
preukazovat. V dokumente je
napr. zmienené, ze vyrobca musi
disponovat certifikatom
ISO27001. Ako uchadza¢ jeho
existenciu preukazuje? Postaci
vyhlasenie, alebo musi doloZit
samotny certifikat?

Ziadame vas o vysvetlenie,
pripadne o doplnenie tychto
kvalifikaénych kritérii do
sttaznych podkladov

zmienenej Prilohe B.3 Sutaznych

podkladov. Nedopatrenim vSak z podkladov vypadol
dokument upresiujci kvalifikaéné kritéria pre tto

Cast dodavky.

Verejny obstaravatel preto do dokumentacie:
- upravuje dokument — prilohu B.3.1 Systém
spravy, diagnostiky a prediktivnej diagnostiky
do prilohy B.3.2 dopifia novy dokument —

Cestné vyhlasenie

upravuje jednu z excel priloh zip suboru

B.3.2

Priloha ¢. B.3.1 Systém spravy, diagnostiky a prediktivnej diagnostiky to€ivych
strojov:

Bod 1.G. tejto prilohy znie po zmene nasledovne (zmena je zvyraznena):

,G. Bezpecnost

Systém prediktivnej diagnostiky (HW a SW) (vratane podmienok jeho implementacie a
nasadenia, prevadzky a Zivotného cyklu) musi  vyhovovat' poZiadavkam
vyplyvajicim z ISO 27001. Datové centra, v ktorych budu déata ulozené, musia byt na
uzemi Slovenskej Republiky a v pripade poziadavky budu déta vydané investorovi. Datové
centrum musi mat platny certifikat vydany NBU."

Bod 2.H tejto prilohy znie po zmene nasledovne (zmena je zvyraznena):

,H.  Bezpecnost

- Komplexny audit jednotlivych tUkonov a zmien v aplikacii. VSetky zmeny musia byt
zaznamenané tak, Ze zachytia: kto, kedy, ktory konkrétny zaznam zmenil z akej pévodnej
hodnoty na aku novii hodnotu.

- Okrem prihlasenia menom a heslom bude dostupna aj funkcia dvojfaktorovej
autentifikacie.

- Samostatne nastavitelné pristupové opravnenia na data pre jednotlivé agendy minimaine
v rozsahu: Spréva 0séb, Sprava Majetku, Dokumentacia, Zmluvy, Sluzby, Hlasenia, Sklady,
Cenniky.

- Systém musel byt nasadeny a vyrobcom systému je udrziavany v sulade s
podmienkami 1S027001. Z uvedeného dévodu vyrobca systému musel v Case
vytvorenia (nasadenia) systému a v sucasnosti musi disponovat certifikdciou
1S027001 (hoci sa nemusi priamo podielat’ na plneni predmetu zakazky).“

Priloha €. B.3.2 Systém spravy - preukazanie splnenia poziadaviek:

V prilohe €. B.3.2 Systém spravy - preukézanie spinenia poziadaviek sa vykonavaju
nasledovné zmeny:

a)  dopliia sa &estné vyhlasenie — pozri dokument s nazvom ,Priloha
B.3.2_06_Systém_spravy_a_prediktivnej_tidrzby_—_Cestné vyhlasenie_SW*
v ramci danej prilohy

b)  premenovavaiju sa pévodné prilohy na:

Priloha B.3.2_01_Mechanické_predcistenie_—_preukazanie_splnenia_poziadaviek
Priloha B.3.2_02_Biologické_cistenie_—_preukazanie_splnenia_poZziadaviek
Priloha B.3.2_03_Elektrotechnologicka_cast —_preukazanie_splnenia_poziadaviek
Priloha B.3.2_04_ASRTP_a_MaR_—_preukazanie_splnenia_poZziadaviek

Priloha B.3.2_05_Systém_spravy_a_prediktivnej_udrzby_—_preukazanie_splnenia

c) vprilohe s ndzvom: Priloha
B.3.2_05_Systém_spravy_a_prediktivnej_udrzby_—_preukazanie_splnenia
sa vykonava nasledovna zmena:

Dopifia sa nova poziadavka — pozri riadok 18 daného excel dokumentu s kédom
poziadavky SPDTS-06, ktora znie nasledovne:

. - Papis " = Py s
Kéid paBadaviy N Minimdine paSadavky — Spisabpreukazovania  Sp
poBadaviky

SPOTS-08 £ informaci, kybemetcka bes my Cerfifkat  Ano

SsEmu na

15

Zaverom k tejto Uprave verejny obstaravatel uvadza, Ze tak, ako je v podmienkach sitaze
stanovené - pre preukazanie spinenia poziadaviek na systém spravy, diagnostiky a
preventivnej diagnostiky predlozi uchadza¢ v ponuke vyplnené dokumenty vypracované
podla vzoru prilohy €. B.3.2 sutaznych podkladov - t.j. vSetkych 6 priloh, a to spolu s
dokladmi a dokumentami poZzadovanymi v zmysle danych dokumentov.




Ziadame verejného
obstaravatela o vysvetlenie, &i
chapeme spravne, Ze uchadzaé
splni podmienky Ucasti
pozadované v zmysle § 34 ods. 1
pism. g) ZVO stavbyveduci pre
¢ov, stavbyveduci pre kanalizaciu

, stavbyveduci pre technologicku Uchadza¢ nemdze poziadavky na odbornikov €. 1 az | X
Cast aj napr. 1 osobou ¢. 3 preukézat niz8im poctom osodb, ako je pri
stavbyveduiceho, ktory spifia 29.07.2025, | odbornikoch uvedené (t.j. uchadza¢ nemdze jednu X
vsetky uvedené poziadavky? Uprava osobu pouzit pre viaceré expertné pozicie).
24. | Vysvetlenie 01.07.2025 22.08.2025 vybavené
X Lehoty v sutazi sa predizuju tak, ako bude uvedené v korigende k vyzve na predkladanie
25. | Zmena XX X 29.07.2025 | ponuk, a aktualne lehoty budi nastavené aj v systéme EPVO. vybavené
X Verejny obstaravatel upravuje informaciu v €asti A. Pokyny pre uchadzacov sitaznych
podkladov.
Bod 3.1 po zmene znie (zmena je farebne zvyraznena):
3.1 Predmet zakazky bude realizovany v dvoch etapach. Uchadzac predklada
ponuku na cely predmet zakazky (t]. na realizaciu oboch etap predmetu zakazky), z
ktorych prvé etapa zahfria vybudovanie COV a Casti kanalizacie (dalej ako ,Etapa 1), a
druha etapa len dalSiu Cast kanalizacie (dalej ako ,Etapa 2°). Etapa 1 a Etapa 2 st
26. Zmena XX X 29.07.2025 | podrobnejSie rozpisané v Casti B. Opis predmetu zékazky sutaznych podkladov.” vybavené
X Verejny obstaravatel opravuje chybu v pisani v ¢asti A. Pokyny pre uchadzacov
sutaznych podkladov. Bod 27.2 po zmene znie (zmena je farebne zvyraznena):
#27.2 Uspesny uchadzad je povinny poskytntit Verejnému obstarévatelovi riadnu
stcinnost' potrebnu na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byt uzavreta v primeranej lehote
stanovenej Verejnym obstaravatelom v sulade s § 56 ZVO. Verejny obstaravatel’ méZe
pred uzavretim zmluvy uskutocnit's uspeSnym uchadzacom alebo uchadzacmi rokovania
27. | Zmena XX X 29.07.2025 | vyhradne o znizeni zmluvnej ceny.” vybavené
Verejny obstaravatel po zvazeni odstrariuje Minimalna troven Standardu pre podmienku U¢asti v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1
z predmetnej podmienky U¢asti poZiadavku na pism. j) ZVO uveden v bode 3.1.3 €asti D. Podmienky G€asti sutaznych podkladov po
disponovanie min. 200 m2 debnenia. zmene znie nasledovne (odstrénila sa poZiadavka na debnenie):
Zmena je zapracovana v sitaznych podkladoch. Miniméalna poZadovana troveri Standardov:
Uchadzac predlozi Zoznam a popis strojového vybavenia, ktoré ma uchadzac k dispozicii
na uskutocnenie stavebnych prac. Zoznam musi byt podpisany opravnenou
osobou/opravnenymi osobami konat'v mene uchadzaca.
Uchéadzac musi preukézat, ze ma k dispozicii strojové vybavenie na uskutocnenie
predmetu zakazky a to:
* min. 2 ks nakladnych &ut podla normy EURO 6 s nosnostou min. 10 t
* min. 3 ks bagrov s min. hmotnostou 8 t
v ramci plnenia podmienky ucasti * min. 1 ks valca s hmotnostou min. 8 t a min. 1 ks vibracného valca
tykajuce sa technickej a odbornej
spbsobilosti verejny obstaravatel Uchadzac musi preukézat disponibilitu s prislusnym vysSie uvedenym vybavenim a to
pozaduje predlozit min. 200 m2 preukazat viastnictvo predmetného vybavenia (napr. technicky preukaz, doklad o
debnenia, vzhfadom na charakter nadobudnuti - faktdra alebo kipna zmluva) alebo preukézat zmluvny vztah s viastnikom
zakazky je uvedené poZiadavka daného vybavenia, pricom z uvedeného musi vyplyvat pravo vyuZivat dané zariadenia
neopodstatnena. Ziadame pocas celej doby realizacie zakazky.
verejného obstaravatela
0 odstranenie uvedenej Primerane sa upravuje aj Priloha D.5 Vyhlasenie k strojovému a technickému vybaveniu,
28. | Vysvetlenie 01.07.2025 | poziadavky. 29.07.2025 29.07.2025 | v ktorej sa odstrafiuje tabulka tykajica sa preukazania disponibility debnenim. vybavené
Ziadame verejného Pre uvedené prosim pozrite odpoved na otazku ¢. 23
obstaravatefa o X
zverejnenie novej prilohy €. B.3.2
Systém spravy a diagnostiky - X
preukazanie spinenia
29. | Vysvetlenie 08.07.2025 | poziadaviek 29.07.2025 vybavené




30.

Vysvetlenie

09.07.2025

Vo vykaze vymer pre pretlak V4
sa nachadza polozka pre montaz
ocelovej chranicky na moste
avSak chyba polozka pre
dodéavku tejto chranicky.

29.07.2025
Uprava
22.08.2025

Predmetna polozka by mala byt nacenena
kompletne, t.j. vratane dodavky a montaze.

vybavené

31

Vysvetlenie

09.07.2025

Vo vykaze vymer pre pretlak V4
sa nachadza polozka poplatku za
skladku - bitimenové zmesi, ....
avSak v ramci objektu nie su
polozky pre odstranenie
asfaltovych vrstiev.

29.07.2025
Uprava
22.08.2025

Aktualizovany vykaz vymer uz obsahuje polozky:

- Poplatok za skladku - bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové vyrobky (17 03),
ostatné

- Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
dlazdice (17 01) ostatné

X

vybavené

32.

Vysvetlenie

09.07.2025

V rdmci vykazov vymer pre stoky
sa nezhoduju poty montaze a
dodaviek Sachtovych prechodiek.

29.07.2025
Uprava
22.08.2025

V aktualizovanom vykaze vymer by mali byt
nezrovnalosti poctov uZ odstranené.

vybavené

33.

Vysvetlenie

09.07.2025

Ziadame verejného
obstaravatela o vysvetlenie, ¢i
harmonogram |. etapy a Il. etapy
maju byt spracované nezavisle
od seba, alebo maji mat
zapracovanU navaznost medzi
etapami resp. stokami

29.07.2025

Harmonogram . etapy a Il. etapy maju byt
spracované samostatne (nezavisle od seba).

vybavené

34.

Vysvetlenie

10.07.2025

v ramci plnenia podmienky U¢asti
tykajuce sa technickej a odbornej
sposobilosti verejny obstaravatel
pozaduje predlozit riadiaceho
zamestnanca:

Stavbyveduci pre kanalizaciu (1
osoba) Osvedcenie pre kategoriu
InZinierske stavby, podkategéria
24 potrubné, energetické a iné
liniové stavby Stavbyveduci pre
technologicku ¢ast (1 osoba) -
Osvedéenie pre kategoriu -
Technické, technologické a
energetické vybavenie stavieb.
Méze uchadzag spinit uvedenu
poziadavku jednou osobou, ktora
disponuje oboma osvedéeniami?

29.07.2025,
Uprava
22.08.2025

Pre odpoved prosim pozrite update odpovede na
otazku ¢&. 24.

X

X

vybavené

35.

Vysvetlenie

16.07.2025

verejny obstaravatel pozaduje
preukazat disponibilitu 3
odbornikov, a to:

e  Stavbyveduci pre
COV - odboma
sposobilost na vykon
¢innosti
stavbyveduceho pre
kategoriu InZinierske
stavby, podkategdria
23

e  Stavbyveduci pre
kanalizaciu
- odborna
sposobilost na vykon
¢innosti
stavbyveduceho pre
podkategoriu 24
potrubné,

29.07.2025

Verejny obstaravatel po zvazeni upravuje podmienku
Ucasti.

Zmena je zapracovana v sutaznych podkladoch —
pozri aktualne znenie sitaznych podkladov - bod
3.1.2 Casti D. Podmienky ucasti sutaznych
podkladov pre odbornika s por. €. 1 - Stavbyveduci
pre COV.

29.07.2025

Minimalna uroveri $tandardu pre podmienku Uc¢asti v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1
pism. g) ZVO uvedent v bode 3.1.2 Casti D. Podmienky Ucasti sitaznjch podkladov pre
odbornika s por. €. 1 - Stavbyveduci pre COV (1 osoba) po zmene znie nasledovne:

Stavbyveduci
pre COV (1 0soba)

Minimélne 10 rokov praxe v oblasti
vykonu ¢innosti stavbyvedtceho pri
vystavbe alebo rekonstrukeii
inzinierskych stavieb.

Odbornik musi zaroven preukézat,
ze vykonaval ginnost
stavbyvediceho pri  vystavbe
afalebo rekondtrukcii COV, s min.
poctom EO 3000 S min.
investiénym nakladom 2.000.000,-
EUR bez DPH vramci jedného
projektu

Odbornad spdsobilost na
¢innosti  stavbyveduicehi
kategoriu InZinierske ¢
podkategdria
vodohospodarske stavby
zékona €. 138/1992
autorizovanych architekt
autorizovanych inzinierg)
zneni neskorsich predpisoy
ekvivalentn( of
sposobilost Gi of
kvalifikdciu podla prisiy
pravnych predpisov.

vybavené




energetické a iné
liniové stavby

e  Stavbyveduci pre
technologicku ¢ast
- odborna
sposobilost na vykon
¢innosti
stavbyvedlceho v k
ategorii Technické,
technologické a
energetické
vybavenie stavieb

Verejny obstaravatel zaroven
stanovil poiziadavky na prakticku
skusenost, kde pozadujeme
vysvetlit poziadavku na praktickd
skusenost Stavbyvedtceho na
€OV, nakorko verejny
obstaravatel pozaduje:
Odbornik musi zaroven
preukazat, ze vykonaval
cinnost’ stavbyvediceho pri
vystavbe a/alebo
rekonstrukcii Kanalizacii,

s min. po¢tom EO 3000 s min.
investicnym nakladom
2.000.000,- EUR bez DPH

v ramci jedného projektu

Otazka:

Méame za to, Ze této prakticka
skusenost nestvisi s
kvalifikaciou (vodohospodarske
stavby) ako aj s funkciou
odbornika na stavbe
(stavbyvedici na COV) ako aj s
poziadavkou 3000 EO
Nenastala chyba pri pisani alebo
kopirovani, a nepozaduje verejny
obstaravatel prakticki skusenost
takto?:

Odbornik musi zaroven
preukazat, ze vykonaval
¢innost stavbyvedtceho pri
vystavbe alalebo rekonstrukcii
COV, s min. poctom EO 3000

s min. investiénym nakladom
2.000.000,- EUR bez DPH

v ramci jedného projektu
nakolko skusenost s
kanalizaciou pozaduje verejny
obstaravatel pri stavbyveducom
pre kanalizaciu.

Verejny obstaravatel s ohfadom na uvedené zarover upravuje znenie prilohy D.4
vyhlasenie odbornika, kde je tato zmena uz zapracovana.

36.

Vysvetlenie

25.07.2025

verejny obstaravatel pozaduje
predlozit v ponuke:

a) Casovy harmonogram
realizacie kanalizacie, ktora je
sucast'ou Predmetu zakazky

29.07.2025
(prava
22.08.2025

Spracovanie ¢asovych, personalnych a realizaénych
harmonogramov patri medzi Standardné ¢innosti,
ktorym sa venuju stavebni dodavatelia a je beznou
praxou pri planovani projektov. Pokial by existovala
nejaka Cinnost, alebo kompetencia, ktora by

vybavené




(samostatne pre Etapu 1

a samostatne pre Etapu 2);

b) Personalny
harmonogram realizacie
kanalizacie, ktora je sucastou
Predmetu zakazky (samostatne
pre Etapu 1 a samostatne pre
Etapu 2);

c) Technicky
harmonogram realizécie
kanalizacie, ktora je siicastou
Predmetu zakazky(samostatne
pre Etapu 1 a samostatne pre
Etapu 2).

a to v sulade s podmienkami
uvedenymi v Prilohe ¢. B.5
tychto sut'aznych podkladov

a tieto predlozit’ ako sucast’
ponuky.

Verejny obstaravatel pre tieto
Ucely poskytol prilohy vo formate
excel, a iny spdsob predlozenia v
ponuke neakceptuje.

Otazka:

Po dékladnom prieskume trhu
pre Ucely ziskania informacii o
osobe/spoloénosti, ktora ma také
odborné znalosti, Ze vie
dostatoéne vyhohotovait
verejnym obstaravatelom
poZzadované harmonogramy sme
zistili, ze v SR pdsobi na trhu
jedna spolo¢nost, ktora sa
venuije tejto problematike.

Na z&klade uvedeného Ziadame
verejného obstaravatela o
informéciu, &i nezvazi
poziadavku na uvedené prilohy,
resp. ako ma verejny
obstaravatel zabezpecené
zZloZenie komisie na
vyhodnotenie ponuk uchadzaémi
predloZenych harmonogramov,
tak aby nedoslo ku konfliktu
zaujmov, kedZe na trhu posobi
jedna spolognost.

PoZiadavku verejného
obstaravatela poZadujeme
vzhladom na vys$Sie uvedené za
diskriminaéna.

UchadzaCovi chybala, odpori¢ame prizvat
dodavatelov z inych krajin. Upozoriujeme na to, Ze
Slovensko nie je osamotenym trhom, ale je stcastou
jednotného Eurépskeho trhu. Nezhodujeme sa

s nazorom uchadzaca o existencii jediného subjektu,
ktory dokéZe takéto plany vytvorit, no pripadna
existencia jedného slovenského dodavatela
vzhladom jednotnym Eurépsky trh nemoze byt
vnimana ako diskriminatna poziadavka, Verejny
obstaravatel trvé na predloZeni harmonogramov

v slilade s podmienkami sitaze.

nakolko nemame zodpovedané Lehoty v sutazi sa predlzuju tak, ako bude uvedené vybavené
otazky, ktoré maju vyznamny v korigende k vyzve na predkladanie ponuk,
vplyv na cenu diela, bude verejny a aktualne lehoty budu nastavené aj v systéme
Vysvetlenie a obstaravatel predlzovat lehotu 29.07.2025 | EPVO. 29.07.2025 | Lehoty v sutazi sa predizuju tak, ako bude uvedené v korigende k vyzve na predkladanie

37. | zmena 28.07.2025 | na predkladanie ponuky? ponuk, a aktudlne lehoty budu nastavené aj v systéme EPVO.
z dévodu prediZenia lehoty na Obstaravatel zatial neprediZil lehotu viazanosti vybavené
predkladanie ponuk do 31.7.2025 ponuk. Aktuélne platna lehota viazanosti je do
Vas ziadame o informaciu, Ci 31.05.2026.
verejny obstaravatel bude 29.07.2025

38. | Vysvetlenie 28.07.2025 | akceptovat uZ vystavenu X X




bankov( zabezpeku s lehotou
platnosti 31.5.2026.

T.j. ano, verejny obstaravatel bude akceptovat uz
vystavenu bankovu zabezpeku s lehotou platnosti
31.5.2026.

Podra vyhlasenia k strojovému a technickému Zoznam strojového vybavenia uvedeny v bode 3.1.3 Casti D. Podmienky ucasti sutaznych | vybavene
vybaveniu by mali byt valce 2, a to min. 1 valec s podkladov znie po zmene nasledovne:
hmotnostou min. 8 t a min. 1 ks vibraéného valca. Je
verejny obstaravatel pozaduje potrebné dokladovat 2 ks valcov (1 x8ta 1 x ,Uchadza¢ musi preukazat, Ze ma k dispozicii strojové vybavenie na uskutocnenie
podla § 34 ods. 1 pism. j) vibracny). predmetu zakazky a to:
preukazat disponibilitu: * nékladné auto podfa normy EURO 6 s nosnostou min. 10 t - min. 2 ks
min. 1 ks valca s * bager s min. hmotnostou 8 t - min. 3 ks
hmotnostou min. 8 t a min. 1 ks verejny obstaravatel pozaduije: » Zivicny valec s hmotnostou min. 8t - min. 1 ks
vibraéného valca (i) ziviény valec s hmotnostou min. 8t - min. 1 ks * vibracny valec na hutnenie zemin - min. 1 ks*
Otazka:
aky druh/typ valca mi. 8t ma 29.07.2025, | (i) vibraény valec na hutnenie zemin - min. 1 ks 29.07.2025, | S ohladom na uvedené bude aktualizovana aj priloha €. D.5 Vyhlasenie k strojovému a
uchadzac preukazat? (zemny Uprava update technickému vybaveniu sutaznych podkladov.
39. [ Vysvetlenie 28.07.2025 | alebo cestny valec?) 22.08.2025 22.08.2025
Verejny obstaravatel upravuje informaciu v €asti C. Spdsob urenia ceny sitaznych
podkladov.
Bod 2.1 po zmene znie (zmena je farebne zvyraznena):
,2.1 Uchéadzac vo svojej ponuke uvedie navrhované ceny jednotlivych poloZiek
tvoriacich predmet zakazky vymedzenych v Prilohe C.1 Cenova tabulka — vykaz vymer
sutaznych podkladov bez dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH"). Celkovii cenu
uvedie uchadzac v rekapitulacnom liste aj s DPH, ktori bude musiet Verejny
obstaravatel' v zmysle slovenskych pravnych predpisov, v zavislosti od uplatneného
X dariového rezimu bud zaplatit tispesnému uchadzacovi na zaklade faktdry, alebo priamo
odviest'v zmysle reZimu prenesenej dariovej povinnosti, a to vo vySke stanovenej
40. Zmena XX X 29.07.2025 | slovenskymi pravnymi predpismi. vybavené
Verejny obstaravatel nerozumie otazke. V sutaznych vybavené
Prosime o zostiladenie PSC podkladoch je PSC 90085. Rovnaké PSC je
obstaravatela nakolko v identifikované aj vo vyzve na predkladanie ponuk
oznameni €. 11473 - WYP je a jej korigendach. U
uvedené PSC 94148 av Vami uvadzané €islo vyzvy oznaCuje sutaz iného
41. | Vysvetlenie 30.07.2025 | Sutaznych podkladoch 941 28. | 22.08.2025 | verejného obstaravatela. X X
Dria 28.7.2025 sme polozili Pre odpoved prosim pozrite update odpovede na vybavené
verejnému obstaravatelovi otazku €. 39.
otézku:
Dobry den,
verejny obstaravatel pozaduje
podla § 34 ods. 1 pism. j)
preukazat disponibilitu:
min. 1 ks valca s
hmotnostou min. 8 t a min. 1 ks
vibraéného valca
Otazka:
aky druh/typ valca mi. 8t ma
uchadza¢ preukézat? (zemny
alebo cestny valec?)
Verejny obstaravatel diia
29.7.2025 - odpovedal odpoved
vbude v blizkej dobe.
Vzhladom k tomu, Ze 0 6 dni
bude predkladanie ponuky,
Ziadame o informéaciu kedy bude
otazka zodpovedana a ¢i bude
posunuta aj lehota na
predkladanie ponuky.
42. | Vysvetlenie 06.08.2025 22.08.2025 X X
verejny obstaravatel pozaduje Ad a) vybavené
43. | Vysvetlenie 18.08.2025 | podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO | 04.09.2025 X X




preukazat disponibilitu 3
stavbyveducich, pri ktorych
uvadza min. poziadavku v rokoch
praxe na vykon ¢innosti
stavbyveduceho.

V ramci dokladov sa poZzaduje
predlozit a zarover sa aj v
sutaznych podkladoch uvadza,
ze uvedené poziadavky na
odbornika uchadzac preukaze
predloZenim:

a) vyhlasenia odbornika

s obsahovymi nalezitostami
podla Prilohy D.2 sutaznych
podkladov,

b) dokladu o odbornej
sposobilosti alebo ekvivalent
dokladu preukazujiceho
kvalifikaciu odbornika.

Dalej vo vyhlaseni - priloha D.2
sa uvadza:

Pocet rokov praxe v

oblasti vykonu €innosti
stavbyveduceho pri vystavbe
alebo rekonstrukcii
inZinierskych stavieb.
[vyplni uchadzac] ........ rokov,
¢o preukazujem zoznamom
nasledovnych ¢innosti, ktoré
st relevantné pre posudenie
odbornej praxe podfa
sutaznych podkladov
vzt'ahujucich sa na poziciu
daného

Otazka:

a)

Akym spdsobom musi odbornik
preukazat minimalnu prax?

b)

Musi do formulara uviest
referenéné stavby/pinenia za
pozadované minimalne obdobie
praxe ?

c)

alebo prax v stanovenom poéte
rokov preukazuje odbornik
Opravnenim, t.j. pocita sa prax
od ziskania oravnenia
stavbyvediceho na pozadovani
¢innost?

Odbornik musi preukazat odbornu spdsobilost
tykajlicu sa dizky pozadovanej praxe tak, ako je
uvedené v sutaznych podkladoch, t,j. predlozenim
vyhlasenia odbornika s obsahovymi nalezitostami
podfa Prilohy D.3 sutaznych podkladov

Adb)

Prax musi byt rozpisana spdsobom, ktory je uvedeny
v prilohe €. D. 3 sitaznych podkladov - t). za kazdé
referen¢né pinenie sa okrem iného uvedie aj termin
zacatia realizécie projektu (MM/YYYY) a termin
ukoncenia projektu (MM/YYYY).

Z popisu plneni musi byt zrejmé, Ze odbornik ma
pozadovany pocCet rokov praxe v oblasti vykonu
¢innosti stavbyvedlceho v pozadovanej oblasti
Adc)

Prax odbornika je mozné uznat od nadobudnutia
opravnenia stavbyvedlceho na pozadovanu ¢innost’.

4.

Vysvetlenie

11.09.2025

vzhladom k rozsiahlym zmenam
vo VV v stavebnej ¢asti a
vzhladom k poZadovanym novym
dokumentom, by sme radi
poziadali obstaravatela o

12.9.2025

Lehoty v sutazi sa predizuju tak, ako bude uvedené
v korigende k vyzve na predkladanie ponuk,

a aktualne lehoty budu nastavené aj v systéme
EPVO.

12.09.2025

Lehoty v sutazi sa predizuju tak, ako bude uvedené v korigende k vyzve na predkladanie
ponuk, a aktualne lehoty budu nastavené aj v systéme EPVO.

vybavené




predlZenie terminu na podanie
ponuky o jeden tyZzder.

Verejny obstaravatel vyhovel pripomienke vybavené
uchadzaca a upravil harmonogramy tak, Ze v subore
LPriloha_c__6__Zavazny_casovy_navrh_realizacie_
diela_po zmene 8.xIsx" podrobne rozpisal 4 polozky
1.1.1.1.8.1 az 1.1.1.1.8.4 na nasledujtcich 18
poloziek, podrobne mapujucich dodavku a inStalaciu
Strojnotechnologickej gasti SO 200 COV VISTUK -
PS 02/03:
1.1.1.1.8.1. PS 02 Mechanické pred¢istenie - strojna
Cast
1.1.1.1.8.1.1. Zoznam strojov a zariadeni
Vo Viykaze -vymere je 1.1.1.1.8.1.2. Potrubie pre médium: vzduch
,,1.1.1.1.8.4.7 - Energeticky 1.1.1.1.8.2. PS 03 Biologicke Cistenie - strojna Cast
manazment" detailne rozpisany 1.1.1.1.8.2.1. Zoznam strojov a zariadeni
do samostatnych poloZiek. V 1.1.1.1.8.2.2. Potrubie pre médium: vzduch
harmonogramoch je v§ak 1.1.1.1.8.3. PS 02/03 Elektrotechnologicka ¢ast
zastreSeny poloZkou: 1.1.1.1.8.3.1. Prevadzkovy rozvod silnopridu
,,1.1.1.1.8.4. PS 03.3 Biologické 1.1.1.1.8.3.2. Kéblové rozvody
Cistenie MaR a ASRTP". 1.1.1.1.8.3.3. Ostatné prace
NevyZaduije verejny obstaravatel 1.1.1.1.8.4. PS 03.3 Biologické istenie MaR a
samostatné vykazovanie tejto ASRTP
Casti dodavky? Je velky rozdiel 1.1.1.1.8.4.1. ASRTP
medzi inStalaciou prvkov merania 1.1.1.1.8.4.2. Kéblové rozvody
a regulacie a dodavkou a 1.1.1.1.8.4.3. Ostatné prace
nastavenim komplexného 1.1.1.1.8.4 4. Periférie
cloudového systému. 1.1.1.1.84.5. Analyza
Domnievame sa, ze pre 1.1.1.1.8.4.6. Systém spravy. diagnostiky a
agregovani tak réznorodych prediktivnej diagnostiky tocivych strojov (HW. SW)
poziadaviek pod jednu polozku 1.1.1.1.8.4.7. Energeticky manazment Verejny obstaravatel priklada aktualizované znenie priloh:
bude priebeh realizacie tazké 12.09.2025, Priloha B.5.1 Harmonogramy — Etapa 1
sledovat. zmena Verejny obstaravatel priklada aktualizované znenie
45. | Vysvetlenie 11.09.2025 14.09.2025 | priloh: Priloha B.5.1 Harmonogramy — Etapa 1 12.09.2025
verejny obstaravatel v sitaznych Verejny obstaravatel po kontrole uvadza, ze vybavené
podkladoch v &asti OBSAH nedostatok odstranil a StruktGrované kritéria boli do
PONUKY uvadza, ze uchadzac systému EVO v ramci danej zakazky vloZené.
predlozi:
Navrh na plnenie kritéria
predlozeny formou vyplnenia
Struktarovanych kritérii v
systéme EVO
Po otvoreni ponuky pre U&ely
vkladania jednotlivych
dokumentov a vyplneni
Struktarovanych kritérii v systéme
ISEPVO k zakazke sme vSak
zistili, Ze verejny obstaravatel
neumoziuje vypinenie tychto
kritérii, t.. systém nie je
nastaveny pre Ucely vyplnenia
kritérii. Uvadza sa tam: Neboli
najdené ziadne polozky
46. | Vysvetlenie 12.09.2025 12.09.2025 X X

47.




